

Con l'Europa Investiamo nel vostro futuro

ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici"

Obiettivo C – "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la Sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle Persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"

>>>><<<<

Repubblica Italiana – Regione Siciliana – Distretto Scol. N° 54

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

Scuola di Istruzione Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado

Via Perasso n° 2 - 97018 SCICLI (RG) - C.F. 81000610881

COD. MIN. RGIC82600R - Tel. 0932/831464 - Fax 0932/831314 - E-mail: rgic82600r@istruzione.it

Pec: rgic82600r@pec.istruzione.it -

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI DANTONI" SCICLI (RG)

N° Prot.: 0000096

C/23

del 11/01/2016

Uscita

Contratto d'Appalto PON ASSE II

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di gennaio nella sede della stazione appaltante sita a Scicli, alla via Perasso n.2, avanti a me sig.ra Delibera Bartola Teresa, autorizzata a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base alla registrazione telematica UNIMOD in data 29/09/2015 codice di richiesta n. CI0503342015, sono comparsi:

- il sig. Maria Gabriella La Marca nato a Mazzarino il 03/08/1967, C.F.: LMRMGB67M43F065Y, nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione (C.F. 81000610881), a tale funzione nominato con provvedimento del 07/10/2013 n. 4200 FP/DIR, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Istituto Comprensivo GIOVANNI DANTONI – SCICLI che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione;

- il sig. AREZZO Giuseppe nato a Ragusa il 25/07/1978, C.F.: RZZGPP78L25H163O, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa RENOVA RESTAURI partita I.V.A. 01390990883, con sede legale in Ragusa, zona Industriale III Fase Viale 22 n. 11, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di RAGUSA al n. REA 115638 Albo Artigiani 39357 dal 08/05/2008, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa.

Della identità personale e capacità giuridica di detti componenti, io sig.ra Delibera Bartola Teresa sono personalmente certa.

PREMESSO CHE

- con provvedimento di delibera del Consiglio di istituto n. 30 del 05-11-2013, esecutivo a norma di legge, l'Amministrazione ha approvato il progetto PON FESR 2007-2013 ASSE II Qualità degli ambienti Scolastici Obiettivo C dei lavori di:

CUP: D48G10001060007 C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1266 -REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO;

CUP: D48G10001080007 C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-1015 TINTEGGIATURA CON INTONACO E SUCCESSIVA VERNICIATURA DI PARETI VERTICALI; - REALIZZAZIONE DI SALA RIUNIONI;

CUP: D48G10001030007 C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-931- RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DI BAGNI; FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE A TRE FERME; REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ALLARME E CITOFONI;

per una spesa complessiva di € 234.008,05- CIG 6374138912;

- con successivo provvedimento n. 3441/C23 del 04/09/2015 Determina del RUP, l'Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara aperta, (art.122 c.7 Dlgs.163/2006) con il criterio del prezzo piu' basso ;

con provvedimento n. 4482 C/23 del 04/11/2015, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa RENOVA RESTAURI Srl con sede in Ragusa zona Industriale III Fase viale 22, n. 11 con il ribasso del 25, 2578. % sull'importo a base d'asta di € 234.008,05 e, quindi, per i seguenti importi, oltre I.V.A., così come si evince dal decreto di aggiudicazione, dal relativo verbale di gara nonché eventualmente dagli atti di gara:

- importo complessivo dell'appalto - compresi oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza manodopera): € 234.008,05
- oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 7.020,24
- oneri per incidenza manodopera non soggetti a ribasso: € 63.832,117
- totale oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera): € 70.852,36
- importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera): € 163.155,69;
- importo ribasso d'asta del 25,2578% € . 41.209,54;
- importo complessivo contrattuale detratto il ribasso d'asta € . 192.798,51;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota n. 4534 C/23 del 07-11-2015 l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- è stata verificata la regolarità del DURC con prot. INAIL_774873 con scadenza validità 28/11/2015 acquisito in data 16/10/2015 prot. N. 4212/C14;

- è stata verificata in particolare la regolarità delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 con l'acquisizione dei seguenti documenti:

- **CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE** prot. 4391 C/23B del L 29-10-2015;
- **CERTIFICATO DI REGOLARITA' FISCALE** (Agenzia delle Entrate) prot. N . 2015/53065 del 12/11/2015
- **CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA** Prefettura di Ragusa prot . N. 2015/29598/l.11 Area 1 del 30-10-2015;
- **CASELLARIO INFORMATICO DELLE IMPRESE** prot. N.. 4391C/23B del 29-10-2015 A.N.A.C.

- con nota del 17-11-2015 l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € 29.416,81 pari al 15,26% dell'importo dei lavori, a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa emessa in data 11/11/2015 dalla Società Assicurativa TUA ASSICURAZIONI Spa sede Legale Largo Tazio Nuvolari 1 - 20143 Milano n. 40080091009901 .

Tale cauzione è ridotta del 50% come da ex art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06 a mezzo garanzia fideiussoria emessa in data 11/11/2015 dalla Società TUA ASSICURAZIONI SpA ;

- il legale rappresentante dell'impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data 11/01/2016 con prot. N. 85/C23b, in virtù di quanto disposto dall'art. 106,

comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione concede all'impresa l'appalto relativo ai lavori di " REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ; TINTEGGIATURA CON INTONACO E SUCCESSIVA VERNICIATURA DI PARETI VERTICALI; REALIZZAZIONE DI SALA RIUNIONI; RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DI BAGNI; FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE A TRE FERME; REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ALLARME E CITOFONI: "

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO - ANTICIPAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO -

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 192.798,52, oltre IVA nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella Legge n. 98/2013 e di quanto successivamente stabilito dall'art. 8, comma 3-bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 1 ed alle condizioni stabilite da tali disposizioni, è dovuta l'anticipazione del prezzo pari al 20% del suddetto corrispettivo contrattuale, salvo espressa rinuncia in forma scritta da parte dell'impresa.

L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di ulteriore e specifica garanzia fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento (S.A.L.). L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Al fine dell'erogazione di tale anticipazione, le parti danno atto che l'impresa si riserva di comunicare i dati relativi alla garanzia fideiussoria.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura.

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi, (compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni) entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di €. 65.000,00 al netto del ribasso contrattuale.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.



ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

L'impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 90 (Novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipula del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale pari ad una percentuale di 0,06% sull'ammontare netto contrattuale.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo vanno considerati il cronoprogramma dei lavori e la strutturazione dei SAL (ove non desumibili dagli atti di gara) con i relativi termini.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- elaborati grafici e tecnici progettuali;
- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque denominati;
- cronoprogramma dei lavori e strutturazione dei SAL;
- piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante;
- piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l'impresa, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a redigere ed a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 137 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, tutti i suddetti documenti espressamente richiamati, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, non sono materialmente allegati al presente contratto e rimangono conservati dalla stazione appaltante e costituiscono elementi sostanziali ai fini dell'interpretazione del presente contratto, della portata applicativa dello stesso e dell'individuazione delle obbligazioni carico dell'impresa e dei corrispettivi riconoscibili alla stessa.

Rientra tra gli obblighi dell'esecutore quello di provvedere al conferimento dei rifiuti a discarica autorizzata, anticipandone i relativi oneri di pagamento anche laddove questi risultino previsti a carico della stazione appaltante; in presenza di tale previsione, le relative somme sono previste, in ragione delle quantità nascenti dal Computo Metrico Estimativo, al punto B.2.3 del Quadro Economico di progetto e l'esecutore potrà chiedere il rimborso dei suddetti oneri anticipati in occasione degli Stati di Avanzamento Lavori, fornendo in originale alla Direzione Lavori le corrispondenti bolle e fatture sulle quali la stessa Direzione Lavori porrà il visto di congruità.

Rientra inoltre tra gli obblighi dell'esecutore, per quanto di propria competenza, anche l'esatta osservanza del Regolamento CE N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234 del 29/1/2013 emanata in applicazione dello stesso.



ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/06, Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Si dà atto dell'impossibilità per l'amministrazione di poter preventivamente accettare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs. 163/2006, la cessione di tutti o parte dei crediti venuti a maturazione in ragione del presente contratto .

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 10 – VARIANTI

Non sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010 come previsto nel Bando di Gara.

ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA


L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di € 29.416,81, a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa emessa in data 11/11/2015 dalla Società TUA ASSICURAZIONI SPA.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% in quanto l'operatore economico è in possesso della certificazione del sistema di qualità ex comma 7, art. 40 D.Lgs. n. 163/06.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



ARTICOLO 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 9.3 del capitolato speciale d'appalto, una polizza di assicurazione con un massimale di € 1.000.000,00 Estremi della polizza n. 2009/03/2053470 Ramo Responsabilità Civile Generale- Annuale stipulata con la REALE MUTUA ASSICURAZIONI per i danni eventualmente verificatosi nel corso di esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale ad impianti ed opere anche preesistenti e subiti dalla stazione appaltante, nonché di € 1.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi, emessa in data 19/11/2015.

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

L'Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

ARTICOLO 15- RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è quello di Ragusa.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Ragusa, presso Ditta RENOVA RESTAURI Srl, alla via Zona Industriale III Fase Viale 22 al n. 11 e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax 0932/257163 o PEC renovarestauri@pec.it.

ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.



ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'ufficio di Presidenza dell'Istituto Comprensivo GIOVANNI DANTONI plesso centrale di Via Perasso n. 2 di Sicli prov. Di Ragusa.

ARTICOLO 21– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010 PER LA REGIONE SICILIA

L'esecutore, secondo le modalità definite dal combinato disposto dell'art. 2 della Legge Regionale n. 15, del 20 novembre 2008, e dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, e loro ss.mm.ii., si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle disposizioni di legge vigenti. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici:

- codice identificativo di gara (CIG) n. **6374138912**;
- codice unico di progetto (CUP) n. C1 : F48G1000500007 / C3: F48G10000600007 / C4 : F48G10000660007.

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far confluire, in via esclusiva, tutte le somme erogate dal Committente relative al presente appalto. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

- **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Agenzia di PEDALINO**
- **IBAN - IT65X0503684456CC0161146148**

Ogni eventuale cambiamento delle coordinate bancarie cui riferire i pagamenti, dovrà essere comunicato dall'esecutore con nota scritta, debitamente firmata dal legale rappresentante.


ART. 22 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti allegati: (Art. 137, comma 3 D.P.R. n. 207/2010)

- a. Capitolato speciale d'appalto .
- b. L'elenco dei prezzi unitari.

Del che io Ufficiale Rogante, DSGA della scuola , su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto, mediante strumenti informatici su n. 8 pagine a video, dandone lettura alle parti, alle quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà per cui a conferma di quanto su esposto lo sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:

- 1) Il Sig. Arezzo Giuseppe mediante l'apposizione di firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 07-03-2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. (CAD)



2) Il R.U.P. Dott.ssa Maria Gabriella La Marca mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07-03-2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22-02-2013.

Per L'IMPRESA RENOVA RESTAURI Srl

Sig. AREZZO GIUSEPPE

Firma digitale art. 24 del D.Lgs.07-03-2005 n. 82 C.A.D.

Arezzo Giuseppe u.p.



Per L'AMMINISTRAZIONE I.C. GIOVANNI DANTONI

D.S. R.U.P. MARIA GABRIELLA LA MARCA

Firma digitale art. 24 del D.Lgs. 07-03-2005 n. 82 C.A.D.

Maria Gabriella La Marca

In presenza delle parti io Delibera Bartola Teresa DSGA, Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

L'UFFICIALE ROGANTE

DSGA DELIBERA BARTOLA TERESA

Firma digitale art. 24 del D. Lgs. 07-03-2005 n. 82 C.A.D.



Delibera Bartola Teresa